

**OBRA - 4276** : CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ  
**ENDEREÇO** :  
**CLIENTE** : PGJ  
**OBSERVAÇÃO** : ENGº ESTEVAM DIG. (JONAS VAZ)  
**MUNICÍPIO** : MARACANAÚ  
**TABELA** : 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%  
**ENCARGOS** : *INCLUSOS* **BDI** : 28,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	301.896,00	5,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.104,66	0,37
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	96.188,64	1,62
4	MOVIMENTO DE TERRA	174.196,89	2,94
5	SERVIÇOS AUXILIARES	44.930,45	0,76
6	FUNDAÇÃO	150.677,74	2,54
7	INFRAESTRUTURA (ARRANQUE DE PILARES E CINTAMENTOS NO NÍVEL DO PISO)	258.512,54	4,36
8	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	320.802,86	5,41
9	PAREDES E PAINÉIS	236.166,41	3,98
10	LAJES - CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADA	482.042,24	8,13
11	COBERTURA	323.314,50	5,45
12	REVESTIMENTO DE LAJES E PAREDES	297.337,57	5,01
13	REVESTIMENTO DE PISOS	373.155,78	6,29
14	ESQUADRIAS E VIDROS	213.548,22	3,60
15	INSTALAÇÕES DOMICILIARES E ESPECIAIS	1.568.270,06	26,45
16	IMPLANTAÇÃO - MURO, PÁTIO INTERNO, ESTACIOAMENTO, JARDINS, PEDESTAL E MASTRO	800.480,09	13,50
17	PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL	241.383,82	4,07
18	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	25.011,10	0,42
<b>Valor total do Orçamento</b>		<b>5.930.019,57</b>	

Estevam Ferreira Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 9.954-D - PE