

OBRA - 4708 : (COMPARATIVO) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ
ENDEREÇO :
CLIENTE : PGJ
OBSERVAÇÃO : ENGº ESTEVAM DIG. (JONAS VAZ)

MUNICÍPIO : MARACANAÚ
TABELA : 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%
ENCARGOS : *INCLUSOS* **BDI** : 21,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	327.028,00	5,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.931,14	0,38
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	96.151,82	1,61
4	MOVIMENTO DE TERRA	175.167,95	2,94
5	SERVIÇOS AUXILIARES	44.899,21	0,75
6	FUNDAÇÃO	151.468,91	2,54
7	INFRAESTRUTURA (ARRANQUE DE PILARES E CINTAMENTOS NO NÍVEL DO PISO)	258.378,49	4,33
8	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	320.934,77	5,38
9	PAREDES E PAINÉIS	236.933,57	3,97
10	LAJES - CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADA	480.752,17	8,06
11	COBERTURA	324.832,11	5,44
12	REVESTIMENTO DE LAJES E PAREDES	304.518,02	5,10
13	REVESTIMENTO DE PISOS	368.326,52	6,17
14	ESQUADRIAS E VIDROS	206.001,04	3,45
15	INSTALAÇÕES DOMICILIARES E ESPECIAIS	1.571.799,77	26,35
16	IMPLANTAÇÃO - MURO, PÁTIO INTERNO, ESTACIOAMENTO, JARDINS, PEDESTAL E MASTRO	799.812,77	13,41
17	PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL	250.454,58	4,20
18	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	25.726,73	0,43
		Valor total do Orçamento	5.966.117,57

Estevam Ferreira Neto
Engenheiro Civil
CREA 9.954-D - PE